

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-47-25/2019
Дана: 25.2.2020. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Општинска управа општине Нови Кнежевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Након спроведеног поступка јавне набавке бр. **ЈН 1.3.11/2019 – Реконструкција и адаптација објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевицу**, шифра из општег речника јавних набавки: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700 – адаптација зграда, 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације, 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови, 45350000 – машинске инсталације, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45454000 – радови на реконструкцији, уговор је закључен са **„DHC INŽENJERING“ DOO из Новог Београда (МБ:21287938), ул. Милентија Поповића бр.9, као носиоцем посла испред групе понуђача са подизвођачима.**

Вредност уговора: 222.001.623,69 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1 (једна).

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 222.001.623,69 динара без ПДВ-а.

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 3.2.2020. године.

Датум закључења уговора: 11.2.2020. године.

Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од 300 календарских дана од дана увођења у посао.

Основ за измену уговора: Продужење рока за извођење радова могуће је само у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца Извођач радова био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова сматрају се нарочито: 1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 2) мере предвиђене актима надлежних органа; 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени

техничком документацијом; 4) закашњење увођења Извођача радова у посао; 5) вишкови радова према уговору и 6) хитни непредвиђени радови према уговору.

Уколико је Наручилац сагласан са продужењем рока, на основу горе поменутих разлога, или са променом других битних елемената уговора, исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Основни подаци о извођачу радова: „DHC INŽENJERING“ DOO, са седиштем у Београду-Новом Београду, ул. Милентија Поповића бр. 9, ПИБ: 110031812, матични број: 21287938, носилац посла испред групе понуђача са подизвођачима, кога заступа директор Зоран Златановић.